

Projet de remise en état et reconstruction de la zone entrée et vestiaires de la piscine "CANETON" à CASTRES suite à incendie

BORDEREAU C.D.P.G.F.

Affaire n° :

20 031

Lot n° 02 Gros-Œuvre

Edition du :

mars-21

N°	DESIGNATION	U	Qté entreprise	P.U.	P.T.
Lot 02.	Description des travaux				
02.1	PREPARATION DE CHANTIER				
02.1.1	Constat d'huissier				
		Ft			
02.1.2	Panneau de chantier				
		Ft			
02.1.3	Etude géotechnique - Mission G3				
		Ft			
02.1.4	Etudes d'exécution.				
		Ft			
02.1.5	Autorisation et frais de voirie				
		Ft			
02.1.6	Installations de chantier				
		Ft			
02.1.7	Moyens de levage				
		Ft			
02.1.8	Implantation des bâtiments - traits de niveaux				
		Ft			
02.2	TERRASSEMENTS (Nouvelle entrée)				
02.2.1	Sciage, démolition et décapage travaux préliminaire				
		Ft			
02.2.2	Terrassement en pleine masse				
02.2.2.1	Terrassement en pleine masse				
		m3			
02.2.2.2	Fouille toute nature pour fondations				
		m3			
02.2.3	Evacuations				
		Ft			
02.3	FONDATIONS				
02.3.1	Fondations				
02.3.1.1	Béton de propreté				
		m2			
02.3.1.2	Béton de fouilles				
		m3			
02.3.1.3	Armatures				
		kgs			
02.3.1.4	Béton pour fondations				
		m3			
02.3.2	Evacuations				
		Ft			
02.4	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES				
02.4.1	Préambule				
02.4.2	Raccordement équipotentiel				
02.4.3	Longrines préfabriqués				
		ens			
02.4.4	Murette HT 0.10 m de vue (chasse roues)				
		ens			

Projet de remise en état et reconstruction de la zone entrée et vestiaires de la piscine "CANETON" à CASTRES suite à incendie

BORDEREAU C.D.P.G.F.

Affaire n° :

20 031

Lot n° 02 Gros-Œuvre

Edition du :

mars-21

N°	DESIGNATION	U	Qté entreprise	P.U.	P.T.
02.5	Dallage et Rampe				
02.5.1	Hérissou				
		m2			
02.5.1.1	Surfaçage et compactage de fond de forme.				
		m2			
02.5.1.2	Couche de forme				
		m2			
02.5.2	Film polyane 200 µ sous dallage				
		m2			
02.5.3	Béton armé				
		m3			
02.6	Norme Accessibilité				
02.6.1	Bande de guidage				
		ens			
02.6.2	Signalisation contremarches – escaliers extérieurs et édifice intérieur				
		ens			
02.6.3	Signalisation contremarches – escaliers extérieurs et édifice intérieur				
		ens			
02.6.4	Bande d'appel de vigilance				
		ens			
02.6.5	Signalisation verticale et horizontale – place de stationnement PMR				
		ens			
02.6.6	Potence pour piscine				
		ens			
02.7	SUPERSTRUCUTURE et REPRISE EXISTANT				
02.7.1	Cloison en carreau de plâtre hydro				
		ens			
02.7.2	Reprise des arasses des rehausses béton				
		ens			
02.7.3	Seuil en béton armé				
		ens			
02.8	Prestation de maçonnerie				
02.8.1	Reprise des murs et des édifice en sol après sciage				
		ens			
02.8.2	Pénétrations				
		ens			
02.8.3	Percements				
		ens			
02.8.4	Réservations				
		ens			
02.8.5	Calfeutrement des ouvertures				
		ens			
02.9	TRAVAUX SUR RESEAUX EXISTANT ET NEUF – MODE D'EXECUTION D'UNE TRANCHEE				
		ens			
02.10	Réseau eaux pluviales				
		ens			
02.11	Revêtement Muraux				
02.11.1	Faïence 20x 20 blanche				
		ens			
02.12	Tapis de sol				
		ens			

Projet de remise en état et reconstruction de la zone entrée et vestiaires de la piscine "CANETON" à CASTRES suite à incendie

BORDEREAU C.D.P.G.F.

Affaire n° :

20 031

Lot n° 02 Gros-Œuvre

Edition du :

mars-21

N°	DESIGNATION	U	Qté entreprise	P.U.	P.T.
02.13	Déplacement de banc	ens			
02.15	Prestations autres				
02.15.1	D.O.E	ens			

MONTANT H.T. € - €

a choisir entre : en % ou > en euro

Remise commerciale 0,00% - €

MONTANT H.T. € remisé - €

MONTANT TVA 20% - €

MONTANT T.T.C. € - €

N°	DESIGNATION	U	Qté entreprise	P.U.	P.T.
	OPTION				
02.14	Reprise cheminement	ens			

MONTANT H.T. € - €

a choisir entre : en % ou > en euro

Remise commerciale 0,00% - €

MONTANT H.T. € remisé - €

MONTANT TVA 20% - €

MONTANT T.T.C. € - €