
 
 

 

 
 

 

 

 

 

CCTP 03 - MENUISERIE EXTERIEURE  
 

 
 

 

 

 

 

 

OBJET : 

 

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DU CENTRE CULTUREL 
"APOLLO" A MAZAMET 

 

 

 

 
Maître d’Ouvrage : 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET 
Direction de l’aménagement et des ressources techniques Patrimoine communautaire  
Espace Ressources 

Le Causse Espace d’Entreprises 

81115 CASTRES Cedex 

Tel : 05.63.73.51.00 

 
Maître d’Œuvre : 
CABROL ARCHITECTURE 
41bis, Rue Amiral GALIBER 

81 100 CASTRES 

Tel : 05.63.71.49.71 – fax : 05.63.71.49.70 

@ : contact@cabrol-architectes.fr 

 

 

mailto:contact@cabrol-architectes.fr


Affaire : 18 001 CABROL ARCHITECTURE 
CCTP 03 - MENUISERIE EXTERIEURE Phase PRO/DCE - V.01 - 02/2021 

Travaux de mise en accessibilité du centre culturel "Apollo" à Mazamet   2 /7 

SOMMAIRE 

1 GENERALITE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .......................................................................................... 3 
1.1 Objet du marché .............................................................................................................................................................................. 3 

1.1.0 Prescription générale ......................................................................................................................................... 3 
1.1.1 Documents Techniques unifiés ......................................................................................................................... 3 
1.1.2 Règles de calcul ................................................................................................................................................. 3 

1.2 Coordination entre corps d’état ..................................................................................................................................................... 3 
1.2.0 Réservations dans les ouvrages de maçonnerie ............................................................................................. 3 
1.2.1 Pose de vitrage ................................................................................................................................................... 3 
1.2.2 Admission d’air neuf pour la ventilation mécanique ....................................................................................... 3 
1.2.3 Quincaillerie ........................................................................................................................................................ 3 

1.3 Qualité des matériaux ..................................................................................................................................................................... 3 
1.3.0 Quincaillerie ........................................................................................................................................................ 3 
1.3.1 Garniture d’étanchéité........................................................................................................................................ 4 
1.3.2 Qualité des produits verriers ............................................................................................................................. 4 

1.4 Origine des produits ....................................................................................................................................................................... 4 
1.4.0 Teinte d’anodisation ........................................................................................................................................... 4 
1.4.1 Teinte de Thermolaquage .................................................................................................................................. 4 
1.4.2 Teinte des profilés PVC...................................................................................................................................... 4 

1.5 Plan d’exécution des ouvrages ...................................................................................................................................................... 4 
1.6 Localisation des ouvrages ............................................................................................................................................................. 4 

1.6.0 Généralités sur l’exécution des ouvrages ........................................................................................................ 4 
1.6.1 Assemblages ...................................................................................................................................................... 4 
1.6.2 Quincaillerie ........................................................................................................................................................ 4 

1.7 Essais .............................................................................................................................................................................................. 5 
1.8 Protection des ouvrages ................................................................................................................................................................. 5 

1.8.0 Protection des pièces et profilé PVC et ALU .................................................................................................... 5 
1.8.1 Protection des pièces métalliques .................................................................................................................... 5 
1.8.2 Stockage et manipulation sur le chantier ......................................................................................................... 5 

1.9 Mise en œuvre ................................................................................................................................................................................. 5 
1.9.0 Vérification avant pose ...................................................................................................................................... 5 
1.9.1 Sujétions de pose ............................................................................................................................................... 5 

1.10 Nettoyage ......................................................................................................................................................................................... 5 

LOT 03. DESCRIPTION DES TRAVAUX .............................................................................................................. 6 
03.1 Apollo ............................................................................................................................................................................................... 6 

03.1.1 Remplacement des menuiseries existantes ..................................................................................................... 6 
03.1.2 Remplacement des menuiseries existantes ensemble vitrée ......................................................................... 6 
03.1.3 Solution Technique 01 - remplacement des menuiseries existantes ensemble vitrée par ensemble 
menuisé vitrée ....................................................................................................................................................................... 7 

 



Affaire : 18 001 CABROL ARCHITECTURE 
CCTP 03 - MENUISERIE EXTERIEURE Phase PRO/DCE - V.01 - 02/2021 

Travaux de mise en accessibilité du centre culturel "Apollo" à Mazamet   3 /7 

1 GENERALITE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
1.1 OBJET DU MARCHE 
Le présent Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.), concerne les travaux de MENUISERIE EXTERIEURE 
relatifs à la Travaux de mise en accessibilité du centre culturel "Apollo" à Mazamet  

1.1.0 PRESCRIPTION GENERALE 
1.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 
Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d’état 
− DTU 32.2 (P22-202): Construction métallique : Charpente en alliages d'aluminium (mai 1993) 
− DTU 34.2 (P25-202) : Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent 

(septembre 2004) 
− DTU 34.3 (P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent (avril 

2006) 
− DTU 36.1 (P23-201) : Menuiserie en bois (août 2002) 
− DTU 36.1/DTU 37.1 (FD P20-201) : Mémento pour les maîtres d'œuvre - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition 

(décembre 2001) 
− DTU 37.1 (P24-203) : Menuiseries métalliques (décembre 2001) 
− DTU 37.2 (P24-204) : Menuiseries métalliques en rénovation sur dormant existant (décembre 2003) 
− DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie (octobre 2006) 

1.1.2 REGLES DE CALCUL 
− RT 2012  

1.2 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT 
Exécution des rejingots par le lot Gros Œuvre en fonction des dimensions données, le dressage sur la largeur de la menuiserie 
pour une pose en applique de la menuiserie 

L’ensemble des prestations devra être donnée en phase préparation de chantier, ultérieurement à défaut d’erreur le présent lot 
en prendra la responsabilité. 

1.2.0 RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MAÇONNERIE 
Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec l'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui communiquer les 
dimensions hors-tous des ouvrages de menuiserie, ainsi que l'emplacement et la nature des réservations, percements, 
feuillures, etc. à prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises éventuelles dans les ouvrages de 
maçonnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais du présent lot. 

1.2.1 POSE DE VITRAGE 
Les menuiseries ci-dessous seront fournies vitrées en usine. 

1.2.2 ADMISSION D’AIR NEUF POUR LA VENTILATION MECANIQUE 
En cas de ventilation mécanique, les entrées d'air seront faites dans les menuiseries extérieures au moyen de grilles fournies 
par le corps d'état VENTILATION MECANIQUE et posées par le présent corps d'état. 

En cas de ventilation mécanique, les entrées d'air seront faites dans les menuiseries extérieures selon les indications fournies 
par le corps d'état VENTILATION MECANIQUE, les grilles étant dues au présent corps d'état. 

Une parfaite entente avec l'entrepreneur du corps d'état VENTILATION MECANIQUE sera exigée pour l'exécution de ces 
travaux, notamment en ce qui concerne les emplacements de ces grilles. Si les bouches étaient placées dans les traverses 
hautes, la section de ces traverses devra être prévue en conséquence et pour une question d'aspect, toutes les traverses 
hautes des châssis d'une même façade devront être identiques. 

Les percements s dans les cadres de menuiserie devront être effectués en atelier et /ou usine,  

1.2.3 QUINCAILLERIE 
Une parfaite entente avec l'entrepreneur des corps d'état PEINTURE et GROS-OEUVRE sera exigée dès lors que les éléments 
de quincaillerie seront posés afin d'assurer le respect des quincailleries, de leur mécanisme de fonctionnements et des joints 
d'étanchéité en place. 

1.3 QUALITE DES MATERIAUX 
1.3.0 QUINCAILLERIE 
La quincaillerie sera de première qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Française de Quincaillerie). 
L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits. 

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès des 
fournisseurs. L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation 
garanties par le fabricant. 
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1.3.1 GARNITURE D’ETANCHEITE 
Les matériaux devront être titulaires d'un certificat de qualification A (arrêté du 10 janvier 1978): mastics extrudés, cordons 
préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter une protection qui sera enlevée après 
les opérations de peinture. 

1.3.2 QUALITE DES PRODUITS VERRIERS 
Les épaisseurs minimales des produits verriers à employer pour les menuiseries extérieures seront déterminées par l'entreprise 
à partir du 'mémento pour la conception des ouvrages, joints au DTU39. Une note de calcul des ouvrages sera soumise au 
maître d'œuvre pour approbation avant tout début d'approvisionnement. 

Les vitres et glaces employées seront de premier choix. 

1.4 ORIGINE DES PRODUITS 
Les menuiseries aluminium et/ou seront fabriquées à partir de profilés en provenance d'un fabricant notoirement connu, pour la 
garantie du SAV 

1.4.0 TEINTE D’ANODISATION 
L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par anodisation, de coloris suivant : « TEINTE ALUMINIUM 
NATUREL » 

1.4.1 TEINTE DE THERMOLAQUAGE 
L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément à la Norme Française NF, la teinte est 
définie à la suite de la demande de permis, sous réserve d’une prescription des services des patrimoines, s’il y eu lieu. 

L'entreprise présentera une palette des teintes disponibles à l'architecte, le choix de ce dernier ne pouvant donner lieu à aucune 
plus-value sur le prix du marché. 

Couleur  

1.4.2 TEINTE DES PROFILES PVC 
L'ensemble des menuiseries PVC ci-dessous sera traité dans la masse, la teinte est définie suite à la demande de permis, sous 
réserve d’une prescription des services des patrimoines, s’il y eu lieu. 

L'entreprise présentera une palette des teintes disponibles à l'architecte, le choix de ce dernier ne pouvant donner lieu à aucune 
plus-value sur le prix du marché. 

1.5 PLAN D’EXECUTION DES OUVRAGES 
Les plans d'exécution des ouvrages sont dus par le maître d'œuvre. 

Les plans d'atelier et de détail devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis à l'architecte pour 
approbation avant tout début d'exécution, cette approbation ne concernant que la conformité ou l'adaptation au projet 
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise. 

1.6 LOCALISATION DES OUVRAGES 
Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures en tableau : largeur x 
hauteurs. 
L'emplacement des diverses menuiseries figure sur les plans du dossier établi par l'architecte. 

Chaque baie extérieure étant cotée en largeur et en hauteur de tableau, la localisation des différentes menuiseries n'a pas été 
reprise ci-dessous. Sauf cas particulier, il convient donc de se reporter aux plans. 

1.6.0 GENERALITES SUR L’EXECUTION DES OUVRAGES 
Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout point 
irréprochables dont l'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement. 

Dans la mesure du possible, les pièces seront d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas où il s'avérerait nécessaire qu'elles 
soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soient identiques à celles des 
pièces d'un seul tenant. 

Les parements apparents seront affleurés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les abouts apparents 
étant dressés.  

1.6.1 ASSEMBLAGES 
Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans plis et affleuré. Ils ne comporteront aucun 
vide susceptible de nuire à l'étanchéité ou à la solidité de la menuiserie. 

1.6.2 QUINCAILLERIE 
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'œuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès des 
fournisseurs. 

L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites d'utilisation garanties par le 
fabricant. 
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L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, équerres et autres ferrures en 
nombre suffisant. Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer les montants et traverses 
en PVC ou ALU. 

Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. 

L'emploi des fausses vis est formellement interdit, ainsi que l'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Toutes les pièces 
mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose. 

A la réception, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage ou à son représentant, trois clefs de chaque serrure mise en 
œuvre. 

1.7 ESSAIS  
L'entrepreneur aura à sa charge les vérifications réglementaires et les réglages avant mise en service. 

La réception ne pourra être prononcée que si les essais et vérifications ont été concluants. 

1.8 PROTECTION DES OUVRAGES 
1.8.0 PROTECTION DES PIECES ET PROFILE PVC ET ALU 
L’ensemble des pièces devra être revêtu d’un film plastique jusqu'à la fin du chantier. 
Ils pourront être enlevés qu’en amont des prestations du nettoyage de la pré réception du chantier. 

Le présent au à sa charge la protection de ses ouvrages jusqu'à cette phase. 

1.8.1 PROTECTION DES PIECES METALLIQUES 
Les éléments de quincaillerie, sujets à oxydation et autre effet environnemental, hors limitation d’usure de fonctionnement, 
devra être revêtu d’une protection de peinture ou autre en usine. 

1.8.2 STOCKAGE ET MANIPULATION SUR LE CHANTIER 
Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et placés de telle sorte que 
l'air puisse circuler entre les éléments. 

Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont à la charge de l'entreprise. 

Les volumes seront stockés dans un plan vertical, avec une pente de 6cm par mètre, chaque pile reposant sur deux cales 
feutrées, à l'abri de l'humidité, du soleil, des poussières. L'aire de stockage sera plane et résistante, en dehors des zones de 
passage. Les volumes seront manipulés dans des plans voisins de la verticale, en évitant de les faire glisser sur un des côtés et 
de prendre appui sur un angle. 

1.9 MISE EN ŒUVRE  
1.9.0 VERIFICATION AVANT POSE  
La pose et le calage des produits verriers s'effectueront conformément aux normes et DTU en vigueur. 

L'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles des menuiseries et du gros-œuvre et de leur conformité avec les 
indications des plans de projet et ce, avant début d'exécution. Il aura obligation de signaler au maître d'œuvre, les différences 
avec les indications des plans de projet et ce, au moins 15 jours avant le début de pose des vitrages. S'il néglige cette formalité, 
il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entraîner. 

1.9.1 SUJETIONS DE POSE 
Dans le cas de pose sous parcloses, il sera dû par l'entrepreneur du présent corps d'état, la dépose avant la pose du vitrage et 
la repose définitive des parcloses. 

L'utilisation de bandes préformées ne sera admise qu'après acceptation du contrôleur technique sur les conditions permettant 
d'obtenir la déformation minimale exigée pour ce type de matériau. 

1.10 NETTOYAGE 
L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et autres provenant de l'exécution de ses travaux. 
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Lot 03.DESCRIPTION DES TRAVAUX 
03.1 APOLLO 

03.1.1 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXISTANTES  
Unité : ensemble 

Description :  
Remplacement des menuiseries existantes passage libre ≥ 0.90 m, comprenant : 

 Dépose de l’existant 

 Contrôle des cadres existante au niveau structurel et étanchéité 

 Mise en place du nouveau produit, à la norme accessibilité PMR 
 Effort d’ouverture ≤ 50 N, poignée appréhension suivant angle de structure à proximité 
 Seuil ≤ 2cm  
 Signalétique des pièces, police et couleur suivant norme accessibilité 
 A prendre en compte particulièrement   

o Sécurité incendie pour le sens d’ouverture, barre antipanique et les dispositif mis en place sur la porte 
existante voir leur remplacement 

Mise en œuvre : 
Compris toutes sujétions d’exécution, toutes sujétions de protections provisoires chantier, ouvrage fini 

 Localisation :  

• Portes de secours salle de cinéma RdJ x 2 
• Portes de secours salle de spectacle RdC x 4 

03.1.2 REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXISTANTES ENSEMBLE VITREE 
Unité : ensemble 

Description :  
Remplacement des menuiseries existantes passage libre ≥ 0.90 m, comprenant : 

 Dépose de l’existant 

 Contrôle des existants, ajout ou rectification de support existant 

 Mise en place du nouveau produit, à la norme accessibilité PMR 

 Effort d’ouverture ≤ 50 N, poignée appréhension suivant angle de structure à proximité 
 Seuil ≤ 2cm  
 Signalétique, police et couleur suivant norme accessibilité (sauf les bandes lot peinture) 
 A prendre en compte particulièrement : 

o Sécurité incendie pour le sens d’ouverture, les dispositifs mis en place sur la porte existante voir leur 
remplacement 

o Caractéristique des verres existants « sécurit trempé » 
Mise en œuvre : 
Compris toutes sujétions d’exécution, toutes sujétions de protections provisoires chantier, ouvrage fini 

 Localisation :  

• Portes vitrées RdJ  
o Médiathèque x 2 
o Accès ascenseur x 1 

• Portes vitrées RdC 
o Accès depuis parvis x 2 
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03.1.3 SOLUTION TECHNIQUE 01 - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXISTANTES ENSEMBLE VITREE PAR ENSEMBLE 
MENUISE VITREE 

Unité : ensemble 

Description :  
Remplacement des menuiseries existantes passage libre ≥ 0.90 m 

Même prestation que l’article 03.3.2, mais pas de porte en CLARIT, prévoir un ensemble avec cadre et châssis en 
Aluminium sur reprise Verre et/ou support proximité, ouvrage avec responsabilité du maintien des ouvrages annexe sur 
une longue durée et avis technique en appui à soumettre au bureau de contrôle. 

Mise en œuvre : 
Compris toutes sujétions d’exécution, toutes sujétions de protections provisoires chantier, ouvrage fini 

 Localisation :  

• Portes vitrées RdJ  
o Médiathèque x 2 
o Accès ascenseur x 1 

• Portes vitrées RdC 
o Accès depuis parvis x 2 

 
OBSERVATION IMPORTANTE 

Les travaux du présent lot comprennent, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages. 

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces (CCTP, et autres pièces constituant le 
dossier d’appel d’ ), et être parfaitement informés du programme général de la construction projetée 
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